Convenzione fra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Piemonte, i Comuni ricadenti nelle
aree bianche del territorio della Regione Piemonte di cui all’allegato elenco suddiviso per Fase di
intervento ed Infratel Italia S.p.A.

per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga.

Tra le Parti

Regione Piemonte (di seguito “Regione” o anche “Amministrazione Regionale™), con sede in piazza Castello
165, - 10122 Torino, rappresentata dalla Dott.ssa Lucia Barberis, Vice Direttore Direzione Competitivita del
Sistema regionale;

€

i Comuni ricadenti nelle aree bianche del territorio della Regione Piemonte di cui all’allegato elenco
suddiviso per Fase di intervento;

€

Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, “MISE”) Direzione Generale per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali, con sede a Roma, Viale America 201 rappresentata dal Direttore
Generale dr. Antonio Lirosi;

€

Infratel Italia S.p.A. (di seguito “Infratel”), societa con azionista unico, soggetta alla direzione e
coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con
sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA,
codice fiscale e numero d’iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata da ing.
Salvatore Lombardo Direttore Generale della societa

PREMESSO

1. che I’art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, recante Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano
destinate al loro finanziamento dal “Ministero delle comunicazioni per il tramite della Societa
infrastrutture e telecomunicazioni per I'Italia S.p.a (Infratel Italia)”;

2. che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015,
affida al Ministero dello Sviluppo Economico I’attuazione della misura, anche avvalendosi della societa
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10.

11.

12.

in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attivita di tutti i soggetti pubblici e privati
coinvolti;

che I'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico,
Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, “definisce le modalita di collaborazione per la realizzazione delle
attivita inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in
tutte le zone sottoutilizzate del Paese”;

che Infratel Italia & soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;

che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza
della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 il documento che presenta il regime quadro
nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale
specifico oggetto di notifica, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro
relativa al Piano di investimenti nelle aree bianche;

che in data 29 luglio 2016, nell’ambito del Regime d’aiuto n. SA.34199 (2012/N), concernente
I’attuazione del ‘“Piano Digitale Banda Ultra Larga” approvato dalla Commissione europea con
Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, ¢ stata stipulata la “Convenzione Operativa di cui all’ Accordo
per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Piemonte, sottoscritto 1’8 giugno
20167

che I’11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno siglato
I’ Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC
necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati
dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e
Competitivita;

che 1’8 giugno 2016 il MiSE e la Regione Piemonte hanno siglato un accordo di programma per lo
sviluppo della banda ultra larga (di seguito, Accordo di Programma);

che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica ¢ disciplinata dal “Codice
delle comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);

che il Decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’l ottobre 2013, stabilisce le specifiche
tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;

che in data 15 febbraio 2016, ¢ stato emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 pubblicato
nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita;

che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all’articolo 5, comma 1 che,
“In assenza di infrastrutture disponibili, 1'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta
velocita ¢ effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo
quanto previsto dall’art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

4, lettera c), nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall’art. 6 comma
4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le
prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.”;

che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all’art. 12, comma 2 che “Gli elementi
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita e le altre infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione
delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso
a banda ultra larga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unita
immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini
della determinazione della rendita catastale.”;

che l’articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che
“L’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere
soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della
medesima disposizione”;

che I’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che “Il
Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e I’ Agenzia per
I'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture, “di seguito SINFI"”’;

che, ai sensi dell’articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Le infrastrutture di
reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda
ultra larga effettuate anche all’interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 [ ...]”;

che il Comune ¢ interessato a favorire nell’ambito dell’accordo di programma lo sviluppo delle aree nel
suo territorio non coperte da servizi a banda ultra larga tutelando nel contempo il demanio stradale e la
sicurezza della circolazione e per questo ¢ anch’esso interessato a svolgere rapidamente l’iter dei
procedimenti amministrativi per 1’ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle
opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformita
al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

che ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante ‘“Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per
la prestazione dei servizi di cui all’articolo 28 del Codice della Strada e 1’Ente proprietario della Strada
Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti,
I’uso o I’occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali
con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di
legge, sulle concessioni assentite.
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Tutto cid premesso:

il MISE, la Regione Piemonte, Infratel Italia e il Comune definiscono in questo atto i criteri di intervento ai
sensi di quanto previsto dall’ Accordo di Programma, al fine di favorire la riduzione di tempi e costi degli
interventi volti a realizzare le reti di comunicazione elettronica in banda ultra larga nel Comune tutelando il
demanio stradale e la sicurezza della circolazione.

1

Definizioni

Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il
significato cosi specificato:

1.

2

Strada Comunale: strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine
stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietd o in gestione del Comune. Nel
seguito per Strada Comunale s’intendera anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie
terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio
localizzato al di sopra della superficie terrestre).

Infrastruttura:cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti, pali e cavedi in genere, esistenti
o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o
manufatti e piccole opere presenti.

Rete di Telecomunicazioni: infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
Cavo: cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
Tubazioni: tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.

Manutenzione: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di
Telecomunicazioni in ordinario funzionamento.

Convenzione: presente atto, che disciplina i rapporti tra Comune ed Infratel per la realizzazione e la
manutenzione della infrastruttura implicanti 1’uso, 1’occupazione o I’attraversamento delle Strade
Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalita di esecuzione.

Infratel: Infratel Italia e/o soggetti terzi a cui sono affidati lavori o servizi da Infratel/MISE.

Comune: Comunedi ................

Finalita ed ambito di applicazione

La presente Convenzione si applica in tutto il territorio del Comune e disciplina le modalita di
interazione fra il Comune ed Infratel per la costruzione, manutenzione e spostamento delle
infrastrutture a banda ultralarga sulle strade di competenza del Comune, nonché la tipologia e le
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modalitd di esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione della infrastruttura,
compatibilmente con le esigenze di tutela della Strade Comunali e della sicurezza della circolazione.

3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

Con la presente convenzione:

Infratel anche attraverso I’impresa concessionaria:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

si impegna ad attuare sul territorio del Comune ’intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra
Larga;

si impegna a richiedere al Comune le autorizzazioni di scavo ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 259/03
e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 inviando, in formato elettronico, firmata
digitalmente e trasmessa tramite PEC, la seguente documentazione:

o istanza;
o relazione tecnica redatta dal progettista;
o corografia con I’indicazione dei tratti di Strade Comunali interessati dagli interventi;

o planimetrie con risoluzione 1:1000 o 1:2000 indicante la dislocazione degli scavi e la
posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sara alloggiato il Cavo.

si impegna a ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli enti
territoriali al fine di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilita e vivibilita urbana, anche nel
rispetto della normativa di settore sulla sicurezza;

si impegna a verificare e controllare che gli interventi siano in conformitd a quanto previsto dal
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013, e alle normative di settore
applicabili;

si impegna a verificare e controllare che siano poste in essere le necessarie opere di sistemazione
delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e che i ripristini siano realizzati a regola d’arte
nelle aree medesime con tempi celeri concordati con 1’Ente locale, nel rispetto delle specifiche
tecniche di scavo e ripristino emanate dal MISE, con Decreto del 1 ottobre 2013, riconoscendo che i
ripristini del manto stradale costituiscono parte integrante delle lavorazioni ai fini della corretta
esecuzione delle opere;

si impegna, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 93 del decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, a tenere indenne
I'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di
sistemazione e ripristino;

si impegna a verificare e controllare che all’interno dei cantieri sia garantito il rispetto delle
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8)

9)

previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per quelli ricadenti all’interno delle sedi
stradali le previsioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalle normative di settore
applicabili;

si impegna ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell’articolo 89 del
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 del 1 agosto 2003 e del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33 attuativo della direttiva 2014/61/UE;

si impegna a rispettare le procedure di cui all’articolo 95 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.
259, qualora in corso d’opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica
di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo.

La Regione Piemonte:

1)

2)

3)

4)

si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con il ricorso,
in particolare, agli strumenti di semplificazione dell’attivita amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

si impegna ad attivare le procedure di concessione in uso, in via non esclusiva, delle infrastrutture di
passaggio delle reti di telecomunicazione di proprieta regionale, come illustrate in via indicativa
nell’allegato 1;

si impegna a ricercare, anche nell’ambito delle Convenzioni ed Accordi stipulati con il Mise
(Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga tra MISE e Regione Piemonte,
sottoscritto 1’8 giugno 2016; Convenzioni Operative tra MISE e Regione Piemonte FESR e FEASR,
firmate il 29 luglio 2016), le opportune forme di risoluzione delle controversie, anche ove
applicabile, ai sensi delle previsioni di cui decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, che dovessero
sorgere a seguito delle segnalazioni di difformita di cui ai punti precedenti;

si impegna ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), ai
sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, con le informazioni provenienti dagli Enti del
territorio piemontese.

Il Comune:

1y

2)

ai sensi dell’art. 88 comma 7 del citato decreto legislativo n. 259/03 e successive modificazioni, si
impegna a rilasciare i permessi di scavo entro il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200
metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. Infratel nel
caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza 1’ottenimento esplicito dei permessi, previa
comunicazione di inizio attivita, realizzera i lavori in silenzio-assenso ed in conformita alla
documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle
vigenti norme in materia;

si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilita, Polizia Locale ed in genere con i
Settori interessati dalle attivita oggetto dell’intervento autorizzato, al fine di semplificare I’attivita
amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo
previsti dalla vigente normativa;

si impegna a lasciare indenne 1’operatore dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1
dell’articolo 93 del D.Lgs 259 del 1 agosto 2003 e delle previsioni di cui decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 33, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche COSAP e TOSAP di cui all’art. 18 della Legge 23/12/1999 n° 448 che modifica I’art. 63
del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

si impegna, pertanto, a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in
quanto ¢ prevista una polizza complessiva da parte dei soggetti cui sono affidati da Infratel i lavori e
servizi, a copertura di tutti i lavori, nelle modalita e nei limiti previsti dalla presente Convenzione;

si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell’attivita amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo e di
verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto
dal comma 2 dell’articolo 93 del DLgs 259 del 1 agosto 2003, dal decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013 e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle
opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell’art. 93 del D.Lgs. 259/2003 e
del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di
fine lavori — eventuali difformita nell’esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati
tecnici, alle prescrizioni eventualmente impartite e alla normativa vigente; in mancanza di tale
segnalazione riconosce che Infratel Italia spa considerera i lavori accettati dal Comune;

si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di
fine lavori — eventuali difformita per vizi occulti derivanti dall’esecuzione delle opere, fermo
restando le responsabilita stabilite dal codice civile e dal codice degli appalti;

si impegna ad individuare, preferibilmente nell’ambito delle proprieta comunali ed in collaborazione
con Infratel, un locale o un sito idoneo all’installazione di uno shelter o di armadi stradali per la
terminazione delle fibre ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d’uso gratuito per 20
anni;

si impegna a comunicare i dati relativi alle infrastrutture del sottosuolo alla Regione Piemonte che
provvede ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai
sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, attraverso la federazione del Sistema
informativo del catasto delle infrastrutture del sottosuolo regionale ove presente.
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4 Modifiche alle infrastrutture per telecomunicazioni

1. Qualora intenda modificare 1’assetto o 1’allocazione della sua infrastruttura, Infratel - attraverso la
ditta Concessionaria - dovra reiterare la procedura sopramenzionata.

5 Lavori di manutenzione

1. S’intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti:
i) interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
ii) interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).

2. Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel comunichera al Comune 15 giorni prima dell’inizio,
giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell’infrastruttura; I’intervento verra
eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini
della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalita dei ripristini.

3. Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel informera via fax la necessita di intervento e
provvedera ad eseguire I’intervento in un tempo di quattro ore, osservando tutto quanto necessario ai
fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalita dei ripristini.

6 Interventi a cura del Comune

1. Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura del Comune, questo, tenuto conto della necessita di
assicurare la continuita del servizio gestito da Infratel, informera Infratel, che assumera i necessari
provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell’infrastruttura
nel piu breve tempo possibile.

7  Durata della convenzione

1. Le modalita di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura di
Infratel, nonché la tipologia e le modalita di esecuzione delle opere in fase di costruzione,
manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel saranno quelle descritte
nella presente Convenzione per un periodo di 5 anni a partire dalla data di stipula della Convenzione
stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20
(venti) anni per la relativa manutenzione.

8 Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati

1. Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di
indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione
della Convenzione, ciascuna Parte manterra riservate le informazioni o 1 dati inerenti la
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Convenzione, forniti dall’altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le
identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura
intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del
presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

le dette informazioni riservate sono gia in possesso dell’altra Parte, senza che questa abbia alcun
obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;

le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell’altra
Parte;

saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell’obbligo di
riservatezza;

saranno sviluppate autonomamente senza 1’utilizzo delle informazioni riservate che siano state
fornite.

9  Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Per la Regione Piemonte Peril Comunedi .................

Dott.ssa Lucia Barberis

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Per il MISE Per Infratel

Dott. Antonio Lirosi Ing. Salvatore Lombardo
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
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Comuni ricadenti nelle aree bianche del territorio della Regione Piemonte
FASE 3 di intervento (q.ta 316)

Comuni che hanno deliberato al 18/05/2018 q.ta 299 (in giallo i Comuni con
delibera mancante)

Comune di Agliano Terme rappresentata in quest’atto da GABRIELLA GENTILE
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Agrate Conturbia (delibera di approvazione bozza di
convenzione non pervenuta);

Comune di Aisone rappresentata in quest’atto da PIETRO TROCELLO (incarico rivestito)
SINDACO;

Comune di Albaretto della Torre rappresentata in quest’atto da DIEGO
CAVALLOTTO (incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Alessandria rappresentata in quest’atto da GIANFRANCO CUTTICA DI
REVIGLIASCO (incarico rivestito) SINDACO;

Comune di Alfiano Natta rappresentata in quest’atto da VITO ANDREA COLUCCI
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Alice Castello rappresentata in quest’atto da LUIGI BONDONNO (incarico
rivestito) SINDACO;

Comune di Alluvioni Piovera rappresentata in quest’atto da LUCIANO CELLA (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO LL.PP. - PATRIMONIO E
DEMANIO;

. Comune di Arborio rappresentata in quest’atto da BERTOTTI GIORGIO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO TECNICO;

10. Comune di Argentera rappresentata in quest’atto da FRANCESCO D’ANGELO (incarico

rivestito) COMMISSARIO PREFETTIZIO;

11. Comune di Arguello rappresentata in quest’atto da CARLA BUE (incarico rivestito)

SEGRETARIO COMUNALE;

12. Comune di Asigliano Vercellese rappresentata in quest’atto da CAROLINA FERRARIS

(incarico rivestito) SINDACO;

13. Comune di Asti rappresentata in quest’atto da MAURIZIO RASERO (incarico rivestito)

SINDACO;

14. Comune di Balangero rappresentata in quest’atto da GAETANO MIGLIORELLI (incarico

rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Comune di Balzola rappresentata in quest’atto da ARMANDA GRIGNOLIO (incarico
rivestito) SINDACO;

Comune di Barengo rappresentata in quest’atto da MARCO CHIERA (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Barge rappresentata in quest’atto da CRISTIANO SAVORETTO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Beinette rappresentata in quest’atto da DIEGO RAINISIO (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Belforte Monferrato rappresentata in quest’atto da FRANCO RAVERA
(incarico rivestito) SINDACO;

Comune di Benevello rappresentata in quest’atto da CLAUDIO FRESIA (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Benna rappresentata in quest’atto da MAURO NICOLI (incarico rivestito)
SINDACO;

Comune di Bergamasco (delibera di approvazione bozza di convenzione non
pervenuta);

Comune di Beura-Cardezza rappresentata in quest’atto da FRANCO FALCIOLA
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Biandrate rappresentata in quest’atto da GIOVANNI REGIS (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Bianzeé rappresentata in quest’atto da DOMENICO REGIS (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Bibiana rappresentata in quest’atto da ELIO MICHELE GOSSO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Biella rappresentata in quest’atto da GRAZIANO PATERGNANI (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente LAVORI PUBBLICI;

Comune di Bistagno rappresentata in quest’atto da MALERBA CELESTE (incarico
rivestito) SINDACO;

Comune di Bolzano Novarese rappresentata in quest’atto da GIULIO FRATTINI
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Borgaro Torinese rappresentata in quest’atto da DANILO REDESCO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SETTORE URBANISTICA;
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31.Comune di Borgo San Martino rappresentata in quest’atto da SERAZZI GIOVANNI

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

(incarico rivestito) SINDACO;

Comune di Borgomale rappresentata in quest’atto da CLAUDIO FRESIA (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SETTORE URBANISTICA;

Comune di Borgone Susa rappresentata in quest’atto da PAOLA MARGRIT (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Bossolasco rappresentata in quest’atto da ANGELO FERRERO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Brandizzo rappresentata in quest’atto da VINCENZO GIANNONE (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Bricherasio rappresentata in quest’atto da SARA CATALIN (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Brovello-Carpugnino rappresentata in quest’atto da MASSIMO BARONE
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Bruzolo rappresentata in quest’atto da CHIARA BORGIS (incarico rivestito)
SINDACO;

Comune di Burolo rappresentata in quest’atto da COMINETTO FRANCO (incarico
rivestito) SINDACO;
Comune di Buronzo rappresentata in quest’atto da GIORDANO EMILIANO (incarico
rivestito) SINDACO;

Comune di Buttigliera Alta rappresentata in quest’atto da GIOVANNI DE VECHIS
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Cafasse rappresentata in quest’atto da WALTER BELLINO (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Camagna Monferrato rappresentata in quest’atto da CLAUDIO
SCAGLIOTTI (incarico rivestito) SINDACO;

Comune di Camerana rappresentata in quest’atto da MASSIMILIANO ROMANO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Cameri (delibera di approvazione bozza di convenzione non
pervenuta);

Comune di Camino rappresentata in quest’atto da GIORGIO RONDANO (incarico
rivestito) SINDACO;
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

38.

59.

60.

61.

62.

Comune di Camo rappresentata in quest’atto da MARIO SASSIRIO (incarico rivestito)
SINDACO;

Comune di Candia Canavese rappresentata in quest’atto da CARLO ENRICO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Canischio rappresentata in quest’atto da AURELIO LUPICA RINATO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Cantarana rappresentata in quest’atto da ROBERTA FRANCO (incarico
rivestito) SINDACO;

Comune di Caprie rappresentata in quest’atto da PATRIZIA VOLTURO (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Caramagna Piemonte rappresentata in quest’atto da INCORONATA
COPPOLA (incarico rivestito) SINDACO;

Comune di Caravino rappresentata in quest’atto da CLARA ANGELA PASQUALE
(incarico rivestito) SINDACO;

Comune di Carde rappresentata in quest’atto da GIUSEPPE REITANO (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente AREA TECNICA;

Comune di Caresana rappresentata in quest’atto da MANRICO ZANGOLA (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
PRESSO L’UNIONE DI COMUNI COSER BASSA VERCELLESE;

Comune di Carisio rappresentata in quest’atto da PIETRO PASQUINO (incarico rivestito)
SINDACO;

Comune di Carpeneto rappresentata in quest’atto da CARLO MASSIMILIANO
OLIVIERI (incarico rivestito) SINDACO;

Comune di Cartosio rappresentata in quest’atto da MARIO MORENA (incarico rivestito)
SINDACO;

Comune di Casal Cermelli (delibera di approvazione bozza di convenzione
non pervenuta);

Comune di Casalborgone rappresentata in quest’atto da FRANCESCO CAVALLERO
(incarico rivestito) SINDACO;

Comune di Casale Corte Cerro rappresentata in quest'atto da VALENTINO
VALENTINI (incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Casaleggio Novara rappresentata in quest’atto da ADRIANO
FONTANETO (incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SETTORE
URBANISTICA;
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

7.

78.

Comune di Casalino rappresentata in quest’atto da RICCARDO PAOLOTTI (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Casalnoceto rappresentata in quest’atto da VEGEZZI ERNESTO (incarico
rivestito) SINDACO;

Comune di Cascinette d'Ivrea rappresentata in quest’atto da PIERO OSENGA (incarico
rivestito) SINDACO;

Comune di Caselette rappresentata in quest’atto da ENRICO MALANDRONE (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Casorzo rappresentata in quest’atto da MUSSA IVANA (incarico rivestito)
SINDACO;

Comune di Castagnole Monferrato rappresentata in quest’atto da FRANCESCO
MARENGO (incarico rivestito) SINDACO;

Comune di Castagnole Piemonte rappresentata in quest’atto da ANNALISA FAVARO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente LAVORI PUBBLICI;

Comune di Castellero rappresentata in quest’atto da LUIGI ROTONDARO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Castelletto Cervo rappresentata in quest’atto da RENZO SELVA (incarico
rivestito) SINDACO;

Comune di Castelletto Merli rappresentata in quest’atto da IVAN CASSONE (incarico
rivestito) SINDACO;

Comune di Castelletto Uzzone rappresentata in quest’atto da SANDRO FRANCHELLO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Castellinaldo rappresentata in quest’atto da GIOVANNI MOLINO (incarico
rivestito) SINDACO;

Comune di Castello di Annone rappresentata in quest’atto da VALTER VALFRE’
(incarico rivestito) SINDACO;

Comune di Castelnuovo Don Bosco rappresentata in quest’atto da BRUNO GIARGIA
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Castelspina rappresentata in quest’atto da CLAUDIO MUSSI (incarico
rivestito) SINDACO;

Comune di Cavagliﬁ rappresentata in quest’atto da GIANCARLO BORSOI (incarico
rivestito) SINDACO;
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

Comune di Cavaglietto rappresentata in quest’atto da LAURA LANARO (incarico
rivestito) SINDACO;

Comune di Cavaglio d'Agogna rappresentata in quest’atto da ZOIA GIANANGELO
(incarico rivestito) SINDACO;

Comune di Cellarengo rappresentata in quest’atto da ADRIANA BUCCO (incarico
rivestito) SINDACO;

Comune di Cerretto Langhe rappresentata in quest’atto da DIEGO CAVALLOTTO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Cerro Tanaro rappresentata in quest’atto da DAVIDE ZIVICH (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Cervere rappresentata in quest’atto da CORRADO MARCHISIO (incarico
rivestito) SINDACO;

Comune di Clavesana rappresentata in quest’atto da LUIGI GALLO (incarico rivestito)
SINDACO;

Comune di Coazze rappresentata in quest’atto da MARIO RONCO (incarico rivestito)
SINDACO;

Comune di Coggiola rappresentata in quest’atto da ROBERTO CONTI (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Comignago rappresentata in quest’atto da PIERO GIUSEPPE DAVID
(incarico rivestito) SINDACO;

Comune di Conzano rappresentata in quest’atto da EMANUELE DEMARIA (incarico
rivestito) SINDACO;

Comune di Cortandone rappresentata in quest’atto da LUIGI ROTONDARO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

Comune di Cortazzone rappresentata in quest’atto da CHIARA FRANCESCO (incarico
rivestito) SINDACO;

Comune di Costanzana rappresentata in quest’atto da MANRICO ZANGOLA (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
PRESSO L’UNIONE DI COMUNI COSER BASSA VERCELLESE;

Comune di Costigliole Saluzzo rappresentata in quest’atto da LIVIO ALLISIARDI
(incarico rivestito) SINDACO;

Comune di Cuneo rappresentata in quest’atto da PIER ANGELO MARIANI (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SETTORE ELABORAZIONE DATI E
ATTIVITA' PRODUTTIVE;
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95. Comune di Cuorgne rappresentata in quest’atto da GIUSEPPE PEZZETTO (incarico
rivestito) SINDACO;

96. Comune di Demonte rappresentata in quest’atto da VALERIO DALMASSO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

97. Comune di Dorzano rappresentata in quest’atto da SERGIO GUSULFINO (incarico
rivestito) SINDACO;

98. Comune di Druento rappresentata in quest’atto da COSTANTINI LUCA (incarico rivestito)
SEGRETARIO COMUNALE;

99. Comune di Druogno rappresentata in quest’atto da MARCO ZANOLETTI (incarico
rivestito) SINDACO;

100. Comune di Fenestrelle rappresentata in quest’atto da MICHEL BOUQUET (incarico
rivestito) SINDACO;

101. Comune di Fiorano Canavese rappresentata in quest’atto da LAURA FOGLIATO
(incarico rivestito) SINDACO;

102. Comune di Fontanetto Po rappresentata in quest’atto da FABIO MASCARA (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

103. Comune di Frassineto Po rappresentata in quest’atto da GIAN MARCO
ARGENTERO (incarico rivestito) SINDACO;

104. Comune di Gabiano rappresentata in quest’atto da BURATORE CLAUDIO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO TECNICO;

105. Comune di Gaglianico rappresentata in quest’atto da ZORODDU PAOLO MANUELE
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

106. Comune di Gaiola rappresentata in quest’atto da FABRIZIO BIOLE' (incarico rivestito)
SINDACO;

107. Comune di Garbagna rappresentata in quest’atto da PIERO CAMERA (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO TECNICO;

108. Comune di Garbagna Novarese rappresentata in quest’atto da DANIELA CICERI
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

109. Comune di Garzigliana rappresentata in quest’atto da LIDIA ALLOA (incarico rivestito)
SINDACO;

110. Comune di Gattico rappresentata in quest’atto da MARCO CHIERA (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;
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111. Comune di Genola rappresentata in quest’atto da STEFANO BIONDI (incarico rivestito)
SINDACO;

112. Comune di Ghemme rappresentata in quest’atto da MICHELA POLETTI (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

113. Comune di Gravere rappresentata in quest’atto da PAOLO NURISSO (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

114. Comune di Grazzano Badoglio rappresentata in quest’atto da ROSARIA LUNGHI
(incarico rivestito) SINDACO;

115. Comune di Guarene rappresentata in quest’atto da FRANCO ARTUSIO (incarico
rivestito) SINDACO;

116. Comune di Incisa Scapaccino rappresentata in quest’atto da FULVIO ALLASIA
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

117. Comune di Isola d’Asti (delibera di approvazione bozza di convenzione non
pervenuta);

118. Comune di La Morra rappresentata in quest’atto da MARTALUISA ASCHERI (incarico
rivestito) SINDACO;

119. Comune di Lagnasco rappresentata in quest’atto da ELEONORA ROSSO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

120. Comune di Lamporo rappresentata in quest’atto da CLAUDIO PRETI (incarico rivestito)
SINDACO;

121. Comune di Landiona rappresentata in quest’atto da LAURENZA ANNA (incarico
rivestito) COMMISSARIO PREFETTIZIO;

122. Comune di Lequio Berria rappresentata in quest’atto da DIEGO CAVALLOTTO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

123. Comune di Lignana rappresentata in quest’atto da MAURIZIO CHIOCCHETTI
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

124. Comune di Lu rappresentata in quest’atto da DOMENICO MAURO VALLINO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

125. Comune di Luserna San Giovanni rappresentata in quest’atto da DUILIO CANALE
(incarico rivestito) SINDACO;

126. Comune di Lusiglie rappresentata in quest’atto da ANGELO MARASCA (incarico
rivestito) SINDACO;
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127. Comune di Macello rappresentata in quest’atto da PAOLO BOAGLIO (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

128. Comune di Magliano Alpi rappresentata in quest’atto da GIOVANNI ROVERE
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

129. Comune di Malvicino rappresentata in quest’atto da FRANCESCO NICOLOTTI
(incarico rivestito) SINDACO;

130. Comune di Mandello Vitta rappresentata in quest’atto da VALERIO ALLEGRA
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

131. Comune di Mango rappresentata in quest’atto da BRUNO BOSIO (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO TECNICO;

132. Comune di Marene rappresentata in quest’atto da ROBERTA BARBERO (incarico
rivestito) SINDACO;

133. Comune di Marentino rappresentata in quest’atto da CORRADO MELIGA (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

134. Comune di Maretto rappresentata in quest’atto da FULVIO BAROLO (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

135. Comune di Masera rappresentata in quest’atto da MARCO SOMMA (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

136. Comune di Masio rappresentata in quest’atto da AIRAUDO GIOVANNI STEFANO
(incarico rivestito) SINDACO;

137. Comune di Massazza rappresentata in quest’atto da RENATO CARMELLINO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

138. Comune di Mergozzo rappresentata in quest’atto da PAOLO TOGNETTI (incarico
rivestito) SINDACO;

139. Comune di Moiola rappresentata in quest’atto da LORIS EMANUEL (incarico rivestito)
SINDACO;

140. Comune di Molino dei Torti rappresentata in quest’atto da LUCIANO CELLA
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

141. Comune di Mombarcaro rappresentata in quest’atto da CARLA BUE (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO TECNICO E VIABILITA’;

142. Comune di Mombello Monferrato rappresentata in quest’atto da DUGHERA
MARIA ROSA (incarico rivestito) SINDACO;
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143. Comune di Mombercelli rappresentata in quest’atto da SECONDINO ALUFFI (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

144. Comune di Momperone rappresentata in quest’atto da CLAUDIO PENACCA (incarico
rivestito) SINDACO;

145. Comune di Monale rappresentata in quest’atto da LUIGI ROTONDARO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

146. Comune di Moncalvo rappresentata in quest’atto da ALDO FARA (incarico rivestito)
SINDACO;

147. Comune di Moncestino rappresentata in quest’atto da FERNANDO ANSELMI (incarico
rivestito) SINDACO;

148. Comune di Moncucco Torinese rappresentata in quest’atto da LUIGI RIGON
(incarico rivestito) SINDACO;

149. Comune di Monesiglio rappresentata in quest’atto da ENRICO ROSSI (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO TECNICO;

150. Comune di Mongardino rappresentata in quest’atto da VIGLIECCA PAOLO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

151. Comune di Monleale rappresentata in quest’atto da MARIA ALFIA COSENTINO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

152. Comune di Montaldo Bormida rappresentata in quest’atto da FRANCESCO
CACOPARDO (incarico rivestito) SEGRETARIO COMUNALE;

153. Comune di Montaldo Roero rappresentata in quest’atto da FULVIO CORAGLIA
(incarico rivestito) SINDACO;

154. Comune di Montaldo Torinese rappresentata in quest’atto da SERGIO GAIOTTI
(incarico rivestito) SINDACO;

155. Comune di Montalenghe rappresentata in quest'atto da VALERIO CAMILLO
GROSSO (incarico rivestito) SINDACO;

156. Comune di Montecastello rappresentata in quest’atto da GIANLUCA PENNA (incarico
rivestito) SINDACO;

157. Comune di Montechiaro d'Asti rappresentata in quest’atto da GARBERO
MAURIZIO (incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

158. Comune di Montemagno rappresentata in quest’atto da CLAUDIO GOTTA (incarico
rivestito) SINDACO;
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159. Comune di Montemarzino (delibera di approvazione bozza di convenzione
non pervenuta);

160. Comune di Monteu da Po (delibera di approvazione bozza di convenzione
non pervenuta);

161. Comune di Monticello d'Alba rappresentata in quest’atto da SILVIO ARTUSIO
COMBA (incarico rivestito) SINDACO:;

162. Comune di Morano sul Po rappresentata in quest’atto da LUCA FERRARI (incarico
rivestito) SINDACO;

163. Comune di Morozzo rappresentata in quest’atto da MASSIMO DICARLO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

164. Comune di Motta de' Conti rappresentata in quest’atto da MANRICO ZANGOLA
(incarico  rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO PRESSO L’UNIONE DI COMUNI COSER BASSA VERCELLESE;

165. Comune di Murisengo rappresentata in quest’atto da BAROERO GIOVANNI (incarico
rivestito) SINDACO;

166. Comune di Nebbiuno rappresentata in quest’atto da ELIS PIATERRA (incarico rivestito)
SINDACO;

167. Comune di Nibbiola rappresentata in quest’atto da RUBINI GIUSEPPE (incarico
rivestito) SINDACO;

168. Comune di Nole rappresentata in quest’atto da TIZIANA ZAMBELLO (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

169. Comune di Novara rappresentata in quest’atto da MORIONDO ROBERTO (incarico
rivestito) DIRETTORE GENERALE;

170. Comune di Occimiano rappresentata in quest’atto da VALERIA OLIVIERI (incarico
rivestito) SINDACO;

171. Comune di Odalengo Grande rappresentata in quest’atto da FABIO OLIVERO
(incarico rivestito) SINDACO;

172. Comune di Odalengo Piccolo (delibera di approvazione bozza di
convenzione non pervenuta);

173. Comune di Olcenengo (delibera di approvazione bozza di convenzione non
pervenuta);

174. Comune di Orio Canavese rappresentata in quest’atto da VIVIANA CORNA (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;
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175. Comune di Orsara Bormida rappresentata in quest’atto da ROSSI STEFANO (incarico
rivestito) SINDACO;

176. Comune di Osasco rappresentata in quest’atto da PAOLO BOAGLIO (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

177. Comune di Ofttiglio rappresentata in quest’atto da FRANCO BARBERIS (incarico
rivestito) SINDACO;

178. Comune di Oviglio rappresentata in quest’atto da ARMANO ANTONIO (incarico
rivestito) SINDACO;

179. Comune di Palazzo Canavese rappresentata in quest’atto da AMANDA PRELLE
(incarico rivestito) SINDACO;

180. Comune di Palazzolo Vercellese rappresentata in quest’atto da LUPARIA GIORGIO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

181. Comune di Pancalieri rappresentata in quest’atto da IZZO GIOVANNA (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

182. Comune di Paroldo rappresentata in quest’atto da PIETRO CARLO ADAMI (incarico
rivestito) SINDACO;

183. Comune di Pavone Canavese rappresentata in quest’atto da ALESSANDRO ANDREA
PERENCHIO (incarico rivestito) SINDACO;

184. Comune di Pecetto di Valenza rappresentata in quest’atto da BORTOLONI ANDREA
(incarico rivestito) SINDACO;

185. Comune di Pezzana rappresentata in quest’atto da MANRICO ZANGOLA (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
PRESSO L’UNIONE DI COMUNI COSER BASSA VERCELLESE;

186. Comune di Pezzolo Valle Uzzone rappresentata in quest’atto da VANDA ROSA
VINOTTO (incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

187. Comune di Pianfei rappresentata in quest’atto da MARCO TURCO (incarico
rivestito) SINDACO;

188. Comune di Piea rappresentata in quest’atto da LEOTARDI RENATO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

189. Comune di Pietraporzio rappresentata in quest’atto da MARCO FIORENZO
FRIGERIO (incarico rivestito) SINDACO;

190. Comune di Piova Massaia rappresentata in quest’atto da ANTONELLO MURGIA
(incarico rivestito) SINDACO;
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191. Comune di Pocapaglia rappresentata in quest’atto da CLAUDIO BRIATORE
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

192. Comune di Ponderano rappresentata in quest’atto da ELENA CHIORINO (incarico
rivestito) SINDACO;

193. Comune di Pontestura rappresentata in quest’atto da FRANCO BERRA (incarico
rivestito) SINDACO;

194. Comune di Ponzone (delibera di approvazione bozza di convenzione non
pervenuta);

195. Comune di Porte rappresentata in quest’atto da SERGIO GAIDO (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

196. Comune di Pragelato rappresentata in quest’atto da MONICA BERTON (incarico
rivestito) SINDACO;

197. Comune di Pralungo rappresentata in quest’atto da RAFFAELLA MOLINO (incarico
rivestito) SINDACO;

198. Comune di Prarolo rappresentata in quest’atto da DARIO CALDERA (incarico rivestito)
SINDACO;

199. Comune di Prato Sesia rappresentata in quest’atto da ORONZO SAPONARO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

200. Comune di Pray rappresentata in quest’atto da GIAN MATTEO PASSUELLO
(incarico rivestito) SINDACO;

201. Comune di Predosa rappresentata in quest’atto da FRANCO CAVALLERO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZI LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI;

202. Comune di Prunetto rappresentata in quest’atto da LUIGI COSTA (incarico
rivestito) SINDACO;

203. Comune di Quarona rappresentata in quest’atto da PAOLO VIMERCATI (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

204. Comune di Reano rappresentata in quest’atto da BRUNO BERTRAND (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

205. Comune di Recetto rappresentata in quest’atto da SIMONA DELSALE (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;
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206. Comune di Refrancore rappresentata in quest’atto da UMBERTO CASO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO TECNICO;

207. Comune di Rifreddo rappresentata in quest’atto da CESARE CAVALLO (incarico
rivestito) SINDACO;

208. Comune di Riva presso Chieri rappresentata in quest’atto da MAURIZIO MAZZEI
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

209. Comune di Rivalba rappresentata in quest’atto da DAVIDE ROSSO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

210. Comune di Rivalta Bormida rappresentata in quest’atto da DAVIDE ROSSO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

211. Comune di Rivalta di Torino rappresentata in quest’atto da PIETRO DE
VITTORIO (incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

212. Comune di Roatto rappresentata in quest’atto da BAROLO FULVIO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competenvarte SETTORE TECNICO;

213. Comune di Robassomero rappresentata in quest’atto da ANTONIO MASSA
(incarico rivestito) SINDACO;

214. Comune di Rocca d'Arazzo rappresentata in quest’atto da GIOVANNI MIRANDO
AVIDANO (incarico rivestito) VICESINDACO;

215. Comune di Roccasparvera rappresentata in quest’atto da MANUEL GUERRA
(incarico rivestito) SINDACO;

216. Comune di Rocchetta Tanaro rappresentata in quest’atto da ANDREA
MARCHISIO (incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO
TECNICO;

217. Comune di Roddi rappresentata in quest’atto da GIORGIO SORIA (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO;

218. Comune di Rondissone rappresentata in quest’atto da MIRIAM DE ROS (incarico
rivestito) SINDACO;

219. Comune di Ronsecco rappresentata in quest’atto da GILARDINO DAVIDE (incarico
rivestito) SINDACO;

220. Comune di Rosignano Monferrato rappresentata in quest’atto da CHIESA
CESARE (incarico rivestito) SINDACO;
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221. Comune di Rosta rappresentata in quest’atto da FONTANA ELISABETTA (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

222. Comune di Roure rappresentata in quest’atto da CARLO BOUC (incarico rivestito)
SINDACO;

223. Comune di Rovasenda rappresentata in quest’atto da GIORGIO BERTOTTI
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

224. Comune di Sale rappresentata in quest’atto da LUCIANO CELLA (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

225. Comune di Salerano Canavese rappresentata in quest’atto da FILIPPO
CHASSEUR (incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

226. Comune di Salussola rappresentata in quest’atto da CABRIO CARLO (incarico
rivestito) SINDACO;

227. Comune di Sambuco rappresentata in quest’atto da GIOVANNI BATTISTA
FOSSATI (incarico rivestito) SINDACO;

228. Comune di Samone rappresentata in quest’atto da LORENZO PIETRO POLETTO
(incarico rivestito) SINDACO;

229. Comune di San Carlo Canavese rappresentata in quest’atto da UGO GIUSEPPE
GUIDO PAPURELLO (incarico rivestito) SINDACO;

230. Comune di San Cristoforo rappresentata in quest’atto da GHIO MONICA (incarico
rivestito) SINDACO;

231. Comune di San Germano Chisone rappresentata in quest’atto da FLAVIO
REYNAUD (incarico rivestito) SINDACO;

232. Comune di San Germano Vercellese rappresentata in quest’atto da GIUSEPPE
VOLPE (incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

233. Comune di San Giacomo Vercellese rappresentata in quest’atto da MASSIMO
CAMANDONA (incarico rivestito) SINDACO;

234. Comune di San Giorio di Susa rappresentata in quest’atto da MASSIMO
BIROGLIO (incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

235. Comune di San Paolo Solbrito rappresentata in quest’atto da LUCA PANETTA
(incarico rivestito) SINDACO;
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236. Comune di San Pietro Mosezzo rappresentata in quest’atto da TOMMASO
DIFONZO (incarico rivestito) SINDACO;

237. Comune di San Sebastiano Curone rappresentata in quest’atto da CAPRILE
VINCENZO (incarico rivestito) SINDACO;

238. Comune di San Sebastiano da Po rappresentata in quest’atto da PASQUALE
MATARAZZO (incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO
TECNICO;

239. Comune di San Secondo di Pinerolo rappresentata in quest’atto da ADRIANA
SADONE (incarico rivestito) SINDACO;

240. Comune di Sandigliano rappresentata in quest’atto da MAURO MASIERO (incarico
rivestito) SINDACO;

241. Comune di Sangano rappresentata in quest’atto da PIERANGELO ROGGERO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

242. Comune di Santa Vittoria d'Alba rappresentata in quest’atto da GIACOMO
BADELLINO (incarico rivestito) SINDACO;

243. Comune di Santena rappresentata in quest’atto da FALABELLA NICOLA (incarico
rivestito) DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

244. Comune di Sant'Albano Stura rappresentata in quest’atto da GIORGIO
BOZZANO (incarico rivestito) SINDACO;

245. Comune di Sant'Ambrogio di Torino rappresentata in quest’atto da
ALESSANDRA BELLINI (incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente
UFFICIO TECNICO;

246. Comune di Sant'Antonino di Susa rappresentata in quest’atto da MASSIMILIANO
BUTTA' (incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

247. Comune di Santo Stefano Belbo rappresentata in quest’atto da LUIGI GENESIO
ICARDI (incarico rivestito) SINDACO;

248. Comune di Santo Stefano Roero  rappresentata in quest’atto da RENATO
MAIOLO (incarico rivestito) SINDACO;

249. Comune di Sarezzano rappresentata in quest’atto da ROBERTO GASTALDI
(incarico rivestito) SINDACO;

250. Comune di Sauze d'Oulx rappresentata in quest’atto da DIEGOJOANNAS (incarico
rivestito) SEGRETARIO COMUNALE;
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251. Comune di Sciolze  rappresentata in quest’atto da GABRIELLA MOSSETTO
(incarico rivestito) SINDACO;

252. Comune di Scurzolengo rappresentata in quest’atto da MAIOCCO GIANNI (incarico
rivestito) SINDACO;

253. Comune di Serralunga di Crea (delibera di approvazione bozza di
convenzione non pervenuta);

254. Comune di Settime rappresentata in quest’atto da LUCIANO OLDANO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

255. Comune di Settimo Rottaro rappresentata in quest’atto da MASSIMO OTTOGALLI
(incarico rivestito) SINDACO;

256. Comune di Settimo Vittone rappresentata in quest’atto da SABRINA NORO
(incarico rivestito) SINDACO;

257. Comune di Sezzadio rappresentata in quest’atto da PIER GIORGIO BUFFA (incarico
rivestito) SINDACO;

258. Comune di Sizzano  rappresentata in quest’atto da ROBERTO GILARDONE
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

259. Comune di Somano rappresentata in quest’atto da PAOLAZZO CLAUDIO (incarico
rivestito) SINDACO;

260. Comune di Sozzago (delibera di approvazione bozza di convenzione non
pervenuta);

261. Comune di Strona rappresentata in quest’atto da DAVIDE CAPPIO (incarico rivestito)
SINDACO;

262. Comune di Stroppiana rappresentata in quest’atto da MANRICO ZANGOLA
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO PRESSO L’UNIONE DI COMUNI COSER BASSA VERCELLESE;

263. Comune di Suno rappresentata in quest’atto da RICCARDO GIULIANI (incarico
rivestito) SINDACO;

264. Comune di Tarantasca rappresentata in quest’atto da GIORDANO BRUNA (incarico
rivestito) SINDACO;

265. Comune di Terdobbiate (delibera di approvazione bozza di convenzione
non pervenuta);
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266. Comune di Terruggia rappresentata in quest’atto da BELLISTRI GIOVANNI
(incarico rivestito) SINDACO;

267. Comune di Terzo rappresentata in quest’atto da GRILLO VITTORIO GIOVANNI
(incarico rivestito) SINDACO;

268. Comune di Ticineto rappresentata in quest’atto da SCAGLIOTTI FIORENZO
(incarico rivestito) SINDACO;

269. Comune di Tigliole rappresentata in quest’atto da STROCCO MERLONE MASSIMO
(incarico rivestito) SINDACO;

270. Comune di Tollegno rappresentata in quest’atto da SIGHEL IVANO (incarico
rivestito) SINDACO;

271. Comune di Torino rappresentata in quest’atto da APPENDINO CHIARA (incarico
rivestito) SINDACO;

272. Comune di Tornaco rappresentata in quest’atto da SARINO GAUDENZIO (incarico
rivestito) SINDACO;

273. Comune di Torrazza Piemonte rappresentata in quest’atto da DONATI CRISTINA
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

274. Comune di Trana rappresentata in quest’atto da ARGENTO EMANUELE (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente AREA TECNICO MANUTENTIVA;

275. Comune di Trasquera rappresentata in quest’atto da LINCIO ARTURO (incarico
rivestito) SINDACO;

276. Comune di Treiso rappresentata in quest’atto da MEINARDI LORENZO (incarico
rivestito) SINDACO;

277. Comune di Trezzo Tinella rappresentata in quest’atto da TUORIO GIULIANO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

278. Comune di Tricerro rappresentata in quest’atto da BORGO CARLO (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

279. Comune di Trisobbio rappresentata in quest’atto da COMASCHI MARCO (incarico
rivestito) SINDACO;

280. Comune di Trivero rappresentata in quest’atto da MARIO CARLI (incarico rivestito)
SINDACO;
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281. Comune di Tronzano Vercellese rappresentata in quest’atto da GHIGO
GABRIELE (incarico rivestito)) RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO
TECNICO;

282. Comune di Valdengo rappresentata in quest’atto da TUMIATTI PAOLO (incarico
rivestito) ASSESSORE RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

283. Comune di Valfenera  rappresentata in quest’atto da LANFRANCO PAOLO
(incarico rivestito) SINDACO;

284. Comune di Valmacca rappresentata in quest’atto da BOVIO PIERO (incarico rivestito)
SINDACO;

285. Comune di Valperga rappresentata in quest’atto da FRANCISCA GABRIELE
(incarico rivestito) SINDACO;

286. Comune di  Vaprio d'Agogna (delibera di approvazione bozza di
convenzione non pervenuta);

287. Comune di Varallo rappresentata in quest’atto da PECO RICCARDO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente IV RIPARTIZIONE PIANIFICAZIONE E
GESTIONE TERRITORIO;

288. Comune di Varzo rappresentata in quest’atto da GIORGI FABIO (incarico rivestito)
RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

289. Comune di Vauda Canavese rappresentata in quest’atto da CURCIO FILADELFO
(incarico rivestito) SEGRETARIO COMUNALE;

290. Comune di Verbania rappresentata in quest’atto da CIANCIOLO IGNAZIO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente VI DIPARTIMENTO POLIZIA
MUNICIPALE;

291. Comune di Vercelli rappresentata in quest’atto da SCARAMOZZINO GIUSEPPE
(incarico rivestito) DIRETTORE Ufficio competente SETTORE SVILUPPO URBANO ED
ECONOMICO;

292. Comune di Verduno  rappresentata in quest’atto da BORELLO RICCARDO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E
PATRIMONIO;

293. Comune di Vespolate rappresentata in quest’atto da MIGLIAVACCA PIERLUIGI
(incarico rivestito) SINDACO;

294. Comune di Vezza d'Alba rappresentata in quest’atto da BONINO CARLA (incarico
rivestito) SINDACO;
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295. Comune di Viale (delibera di approvazione bozza di convenzione non
pervenuta);

296. Comune di Vigliano d'Asti rappresentata in quest’atto da GIORGIO GRANDI (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO URBANISTICO;

297. Comune di Vignale Monferrato rappresentata in quest’atto da FERRARI FRANCO
(incarico rivestito) SINDACO;

298. Comune di Vignolo rappresentata in quest’atto da BERNARDI DANILO (incarico
rivestito) SINDACO;

299. Comune di Viguzzolo rappresentata in quest’atto da CHIESA GIUSEPPE (incarico
rivestito) SINDACO;

300. Comune di Villa San Secondo (delibera di approvazione bozza di
convenzione non pervenuta);

301. Comune di Villadeati (delibera di approvazione bozza di convenzione non
pervenuta);

302. Comune di Villafranca Piemonte rappresentata in quest’atto da DRUETTA MARIO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

303. Comune di Villamiroglio rappresentata in quest'atto da PAOLO MONCHIETTO
(incarico rivestito) SINDACO;

304. Comune di Villanova Biellese rappresentata in quest’atto da MANGIARACINA
GIOVANNI (incarico rivestito) SINDACO;

305. Comune di Villanova Monferrato rappresentata in quest’atto da CABIATI MAURO
(incarico rivestito) SINDACO;

306. Comune di Villar Dora  rappresentata in quest’atto da RICHETTO EMILIO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO TECNICO;

307. Comune di Villar Focchiardo rappresentata in quest’atto da CONTI ROBERTO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente AREA TECNICA;

308. Comune di Villar Perosa rappresentata in quest’atto da VENTRE MARCO (incarico
rivestito) SINDACO;

309. Comune di Villarbasse rappresentata in quest’atto da ANDREA MARINO (incarico
rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO TECNICO;

310. Comune di Villata rappresentata in quest’atto da VALLINO DOMENICO MAURO
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente UFFICIO LAVORI PUBBLICI;
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311. Comune di Vinadio rappresentata in quest’atto da GIVERSO ANGELO (incarico
rivestito) SINDACO;

312. Comune di Vinchio rappresentata in quest’atto da BARBERO GLORIA GIOVANNA
(incarico rivestito) RESPONSABILE Ufficio competente SERVIZIO TECNICO;

313. Comune di Vische rappresentata in quest’atto da MERLO FEDERICO (incarico
rivestito) SINDACO;

314. Comune di Visone rappresentata in quest’atto da CAZZULLI MARCO (incarico
rivestito) SINDACO;

315. Comune di Vistrorio rappresentata in quest’atto da STEFFENINO FEDERICO
(incarico rivestito) SINDACO;

316. Comune di Volpedo rappresentata in quest'atto da CALDONE GIANCARLO
FILIPPO PIO (incarico rivestito) SINDACO.
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ALLEGATO 1 della Convenzione fra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Piemonte, i
Comuni ricadenti nelle aree bianche del territorio della Regione Piemonte ed Infratel Italia S.p.A.
per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga.

Descrizione del programma Wi-Pie e dell’infrastruttura in fibra ottica regionale

Con il programma regionale denominato “Wi-Pie” (www.wi-pie.org), avviato nel 2004, la Regione ha inteso

operare per superare il fenomeno del digital divide territoriale che impediva a larga parte del territorio
piemontese di accedere ai servizi di rete in banda larga.

Il programma si & dispiegato in modo articolato supportando l'infrastrutturazione del territorio (posa di
fibra ottica laddove non ancora disponibile, realizzazione di reti wireless e accessi satellitari, realizzazione di
un backbone ad altissima velocita), promuovendo |'offerta da parte degli operatori locali e nazionali
(attraverso il Consorzio Top-ix messa a disposizione di un NAP — Neutral Access Point- distribuito, anche
detto Internet eXchange), sostenendo la domanda pubblica (rafforzamento della Rupar-Rete unitaria della
PA regionale).

Aspetto caratterizzante il programma Wi-Pie & stata la scelta di non fornire banda direttamente a cittadini e
imprese ma, in logica precompetitiva e neutrale, di assicurare le condizioni per rafforzare I'azione degli
operatori privati sul mercato nell’offerta di banda larga di alto livello a tutti e in tutte le aree del Piemonte,
con particolare attenzione alle aree periferiche.

Il programma ha mosso finora un investimento complessivo pari a circa 90 Milioni di Euro, con il quale il
Piemonte si € dotato di un'infrastruttura a larga banda che rappresenta un'eccellenza a livello nazionale e
costituisce il presupposto per ulteriori evoluzioni verso i servizi di connettivita oggi ipotizzati a livello
governativo.

Gli interventi ricomprendono:

* Intervento strategico “Backbone Wi-Pie”: la disponibilita di un backbone a larga banda che collega
tutti i capoluoghi provinciali e la citta di Ivrea il cui uso € condiviso tra PA, strutture della ricerca e
operatori privati, costituito da: una dorsale in fibra ottica di circa 900 km (acquisita da Regione
Piemonte in diritto d’usufrutto fino al 2020 da operatori di TLC aggiudicatari di una gara di appalto
specifica bandita dal CSI Piemonte), 9 nodi di trasmissione ospitati in siti messi a disposizione in
comodato d’uso al CSI dalle amministrazioni locali che hanno supportato lo sviluppo di Wi-Pie
(Province). La Regione Piemonte garantisce, per il tramite del CSI Piemonte, il funzionamento, la
continuita operativa, l'efficienza e la disponibilita del backbone, come ribadito anche dalla
Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 41-6244 (B.U.R.P. n. 36 del 5 settembre
2013).

* |ntervento strategico “Linea 3”: la posa di 760 km di cavo in fibra ottica sui diversi territori
provinciali piemontesi (di cui circa 320 Km di proprieta della Regione Piemonte e, in quota parte
delle Province e Comuni capoluogo che hanno contribuito al finanziamento — es. Provincia e
Comune di Asti, Provincia di Verbania — e 440 Km di proprieta del CSI Piemonte acquisiti su
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mandato della Provincia di Torino con finanziamento dei patti territoriali del Canavese, Stura,
Pinerolese e Sangone) oggetto di gare rivolte ad operatori di TLC che hanno previsto, oltre alla
messa in opera dell’infrastruttura, la sua gestione in concessione per un numero congruo di anni
(20 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 10). Con la stipula della concessione gli aggiudicatari
dei singoli lotti provinciali hanno assunto I'impegno di mettere a disposizione del mercato, in
modalita IRU (cessione del diritto d’usufrutto) e a prezzi concordati in sede di gara, le fibre ottiche
posate. Come effetto indotto del Programma Wi-Pie, nell’ottica di mettere a fattor comune gli
investimenti pubblici, alcuni Enti (tra cui Comuni e Province) si sono dotati di una propria MAN che
si interconnette al backbone (es. Comuni di Novara, Cuneo, Verbania).

= Servizi distribuiti di Internet Exchange (IX) forniti attualmente dal Consorzio Top-IX (www.top-
ix.org/it) in coerenza con le finalita stesse per cui lo stesso & nato nel 2002. Il suddetto consorzio &
un soggetto non a fini di lucro che mira ad incentivare lo sviluppo della produttivita del territorio
piemontese e di tutto il Nord Ovest attraverso l'uso dellICT come chiave per I'aumento
dell’efficienza dei processi e la nascita di nuova imprenditoria nel settore delle telecomunicazioni.

Viene nel seguito rappresentata la distribuzione sul territorio dell’infrastruttura del Backbone ed evidenziati
i percorsi logici delle dorsali in fibra ottica. Nello schema sono stati evidenziati in colori differenti i diversi

sottosistemi costituenti il backbone nel suo complesso.

VERBANIA
Via dell'Industria 29/1 (retro)

BRISSOGNE
(Tecnoparco)

Lco.lle Blonde 5
(Regione Valle d’Aosta) CHATILLON
Via Tornafol
(Uffici CVA) VERRES
Via Luigi Barone 8
/{Politecnico di Torino)

AOSTA
Via Lavoratori Vittime col Du Mont 24
(Regione Valle d'Aosta)

BIELLA
Via Quintino Sella 12
(Provincia di Biella)

PONT SAINT MARTIN

Viale Carlo Viola 76
(Engineering) /
IVREA

Strada Torino 50
(Provincia di Torino)

NOVARA
Viale Manzoni 26 MILANO

(Comune di Novara) Via Caldera 21
(Infracom)

TORINO (2)

BUSSO}E]{%C; Corso Svizzera 185 o ‘s’i\RgE:;'FoIm /
oA i A - (Provincia di Veroelli)
BARDONECCHIA  (STAF)

TORINO (3)

Autostrada A32
(SITAF) AVIGLIANA Via Livorno 58
Autostrada A32 (Colt) ASTI
. O(UI(;XM2 (SITAF) Viale Pilone 111
utostrada RIVOLI (Comune di Asti)
(SITAF) Autostrada A32,
(SUAE) TORINO (1
Corso Unione Sovietica 216
| (CSI Piemonte) ALESSANDRIA

Largo Tanaro Magenta 7/a

SAN SECONDO (L ANAIS !
DI PINEROLO (Provincia di Alessandria)
Via della Repubblica 1 ‘
N\ .
g , FOSSANO ® (Internet col programma WI-PIE
Vi Torino 166/168 . J
5 Sottosistema dell'IX verso la Valle d'Aosta realizzato da
(Grioicasiosaies) ® Regione Valle d’Aosta e Top-IX
/ @ Nodiradio metropolitani dellInternet eXchange realizzati da Top-IX
@ Sottosistema backbone del fossanese realizato da Regione Piemonte,
COI’CSENSSSri > ¥ Unione dei Comuni del Fossanese e Top-IX
(Frovingia diiGuneo) Sottosistema backbone sperimentale realizzato dal progetto "Banda Larga
® P prog g
in Val di Susa da Provincia di Torino, Sitaf SpA, Ativa SpA, AFMNet SpA e Top-IX

Backbone Wi-Pie ed Internet eXchange
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Le componenti tracciate in ROSSO costituiscono il sottosistema del backbone che si sviluppa sul territorio
del Piemonte. La predisposizione di questi nodi € resa possibile al programma Wi-Pie; su queste
” II

componenti “coesiste” I'attivita di CSI-Piemonte per la PA e di Top-IX per I'Internet eXchange.

Le componenti tracciate in VERDE costituiscono il sottosistema del backbone (Internet eXchange) che si
sviluppa verso la Valle d’Aosta. Reso possibile da un Agreement tra il Consorzio e Regione Valle d’Aosta e
Top-1X, € implementato tramite I'integrazione con il “Backbone Multiservizio” realizzato da quest’ultima. Su
gueste componenti insiste unicamente I'attivita di Top-IX.

Le componenti in colore BLU costituiscono i nodi radio metropolitani dell’Internet eXchange interconnessi
con collegamenti in fibra ottica a “singola via” in tecnologia CWDM/DWDM passiva ai nodi del programma
Wi-Pie. Su queste componenti insiste unicamente I'attivita di Top-IX.

Le componenti rappresentate in costituiscono il sottosistema del backbone (Internet
eXchange) che si sviluppa verso il territorio del fossanese. La predisposizione di questi nodi & resa possibile
dall’accordo tra Regione Piemonte, I'Unione dei Comuni del Fossanese e Top-IX. Su queste componenti
insiste unicamente I'attivita di Top-IX.

Le componenti rappresentate in costituiscono il sottosistema del backbone sperimentale (Internet
eXchange) che si sviluppa verso il territorio della Val di Susa, realizzato in seno al progetto “Banda Larga —
Val di Susa” in forza di un accordo di cooperazione tra Provincia di Torino, Sitaf SpA, Ativa SpA e AEMNet
SpA e che vede il Consorzio TOP-IX quale attuatore e gestore dell’Infrastruttura realizzata. Su queste
componenti insiste unicamente I'attivita di Top-IX.

1. Linea 2: Backbone Wi-Pie

Per favorire I'azione di service ed internet provider il programma WI-PIE ha previsto la realizzazione di un
“backbone” ad alta velocita, utilizzato in modo condiviso tra la PA, la ricerca e le imprese.

Il Backbone si sviluppa come rete ad alta velocita, articolata su nodi di accesso realizzati in punti strategici
del territorio (Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Verbania, Milano), caratterizzati da
alta concentrazione di utenza e favorevoli alla connessione con le infrastrutture locali, nazionali e
internazionali.

Il backbone Wi-Pie utilizza la stessa infrastruttura tecnologica (anello in fibra ottica ed apparati DWDM) sia per
I’estensione su scala regionale dell’'infrastruttura di rete del Consorzio Top-IX (Internet Exchange) sia per
ridisegnare la rete della Pubblica Amministrazione, secondo una logica “distribuita”, propedeutica al
processo di decentramento sul territorio.

Il backbone e stato realizzato tramite gara e la Regione Piemonte ha acquisito in IRU le fibre per 15 anni (la
scadenza e prevista per il 2020).

Anche gli apparati di backbone e gli impianti tecnologici dei nodi sono di proprieta della Regione Piemonte.

2. Linea 2: Nodi Wi-Pie

CSl, avvalendosi anche di Top-IX, gestisce per conto di Regione Piemonte i nodi della rete Wi-Pie che sono
collegati attraverso il backbone regionale in fibra ottica (posti in spazi concessi in locazione al CSI Piemonte
dagli Enti promotori del Programma Wi-Pie o da Enti terzi). In particolare all'interno di ciascun nodo sono
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ospitati impianti ed apparati tecnologici (es. batterie, ups, impianti di condizionamento, rack e apparati di
rete), in linea generale di titolarita di Regione, gestiti e mantenuti da CSI tramite fornitori esterni. Piu nel
dettaglio, pud accadere che in ciascun nodo coesistano apparati di CSI, apparati di TOP-IX (funzionali
all’erogazione dei servizi dell’Internet Exchange) e anche apparati di operatori terzi. Il backbone & gestito
dal CSI-Piemonte, abilitato nello specifico dal possesso della licenza di operatore (iscrizione al ROC n.
11254) e da ruolo di Centro Tecnico di Gestione della rete come da delibera della Regione Piemonte (D.G.R.
n. 132-20111 del 16/06/1997).

3. Linea strategica 3 Favorire I’Accesso - Infrastrutture in fibra ottica

Come sopra menzionato da ciascuno dei nodi del backbone Wi-Pie si sviluppano le infrastrutture
metropolitane realizzate nell’ambito della linea strategica 3, come di seguito rappresentato.

Legenda

[ Jprovince
comuni

WiPie_FO

Tipo A

———Tipo B
Tipo C

Rappresentazione di massima dell’infrastruttura Wi-Pie linea strategica 3

Tutti i progetti sono stati realizzati mediante gare ad evidenza pubblica distribuite in piu lotti in modo tale
da garantire la pil ampia partecipazione degli operatori di telecomunicazioni, e quindi poter sfruttare al
massimo anche le infrastrutture esistenti. Tale obiettivo & stato conseguito disciplinando lo sviluppo delle
reti attraverso I'alternanza di infrastrutture di nuova realizzazione e di infrastrutture esistenti, mediante un
meccanismo di premialita sui progetti proposti nelle diverse gare d’appalto. Le tipologie di cui sopra sono:

— Tipo A: Infrastrutture di nuova realizzazione, composta da nuovo tritubo e cavo fibra ottica ITU-T
G.655 (rappresentato nella figura precedente con le linee di colore rosso);

— Tipo B: Posa di nuovo cavo in fibra ottica monomodale ITU-T G.655 posato all’interno di tubazione
esistente, su cui verra costituito diritto reale di usufrutto (rappresentato nella figura
precedente con le linee di colore verde);
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— Tipo C: Fibra ottica di cavi esistenti, aderenti agli standard definiti dalla Normativa ITU-IT G.655 o
G.652, ceduta in usufrutto a titolo gratuito per un periodo pari a 20 anni (rappresentato

nella figura precedente con le linee di colore arancio).

Al termine delle diverse procedure di gara e delle attivita di fornitura ad esse legate, i soggetti appaltatori

sono individuati anche come i soggetti concessionari a cui & stata affidata la gestione e manutenzione

dell’infrastruttura di competenza, secondo uno specifico disciplinare che fissa, non solo le succitate regole

di gestione e manutenzione delle infrastruttura, ma anche le regole di ingaggio tra il concessionario e gli

altri soggetti di mercato, al fine di garantire il rispetto delle intenzioni precompetitive dell'intera opera.

La seguente tabella esplicita per ciascun capoluogo di Provincia il concessionario:

Data awvio Estensione
Lotto Indirizzi nodi backbone Concessionario . infrastruttura
concessione .
(metri)
Pattl'Te'rrltorl.all - corso Unlorle Sovietica, n.216 Telecom Italia 27-feb-09 438.207
Provincia Torino —c¢/o CSI-Piemonte
Lottol - Alessandria lungo Tanaro Magenta, n.7/a Interoute 05-mar-09 26.687
Lotto2 - Asti viale Pilone, n.103 Interoute 05-mar-09 20.025
Lotto3 - Biella via Quintino Sella, n.12 Fastweb 23-lug-08 5.895
Lotto4 - Cuneo corso Soleri, n.4 - c/o Prov. Di Fastweb 19-giu-08 11.469
Cuneo
Lotto5 - Novara viale Manzoni, n.26 Telecom Italia 13-mar-09 36.593
Lotto6 - Torino corso Umope Sovietica, n.216 Fastweb 19-giu-08 103.328
—c¢/o CSI-Piemonte
Lotto7 - Verbania via Dell'Industria, n.29/1 — Colt Telecom 03-nov-08 14.795
c/o Tecnoparco
Lotto8 - Vercelli via San Cristoforo, n.3 Interoute 05-mar-09 24.030
Progetto DOME — via Dell'Industria, n.29/1 — Telecom ltalia 01-apr-12 76.764

Verbano Cusio Ossola

¢/o Tecnoparco

Elenco concessionari Wi-Pie linea3 e dimensioni infrastrutture

A garanzia delle condizioni di open access e di non discriminazione, e quindi al fine di garantire il principio

di massima allocazione delle infrastrutture disponibili e di evitare che si configuri una condizione di

predominanza di mercato da parte di uno degli operatori, all’'interno dei contratti di concessione sono fatti i

seguenti obblighi:

1. non potra essere attribuita al medesimo operatore una quantita di fibra ottica superiore al 20%
della totalita di fibre disponibili;

2. nel caso in cui allo stesso operatore venga concessa in IRU piu di una coppia di fibra ottica, sulla

seconda coppia e le altre a seguire, il Concessionario & tenuto ad applicare ai prezzi offerti in

sede di gara un ulteriore sconto del 20%;

3. il Concessionario potra utilizzare in proprio un numero di fibre disponibili nell’infrastruttura

gestita non superiore al

Concessionario allo scopo di sviluppare la propria rete e portare all’'utenza.
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Qualora un operatore di telecomunicazioni, al fine di poter usufruire dell’infrastruttura oggetto del
presente capitolato, richieda, allo scopo di raggiungere le utenze finali, la realizzazione di rilegamenti e/o
generiche estensioni dell’infrastruttura, tali opere potranno essere realizzate:

— dal Concessionario;

— direttamente dall’operatore richiedente.

Nel caso di realizzazione affidata al Concessionario, I'operatore richiedente dovra negoziare direttamente
con il Concessionario i costi e le modalita di realizzazione delle opere. Il Concessionario addebitera i relativi
costi all’operatore stesso, producendo preventivamente un’offerta. Conseguentemente, |'operatore
acquisira la titolarita, a titolo di proprieta, di quanto realizzato dal Concessionario.

La realizzazione di tali nuove opere deve essere in linea con quanto prescritto dal capitolato tecnico della
gara d’appalto originaria e l'infrastruttura che ne risultasse deve essere gestita con identico vincolo di
destinazione dell’infrastruttura principale, secondo il medesimo “Catalogo servizi”.

Nel caso di realizzazione effettuata dall’operatore richiedente, quest’'ultimo dovra concordare con il
Concessionario le modalita di accesso all’infrastruttura esistente. In questo caso, I'obbligo di gestione e
manutenzione dell’infrastruttura realizzata sara direttamente in capo all’operatore richiedente.

La realizzazione di espansioni (intese, ad esempio, come I'aumento della capacita di fibre ottiche) e
giunzioni sull'infrastruttura oggetto del presente capitolato dovra essere effettuata direttamente dal
Concessionario. Tali opere dovranno essere gestite con identico vincolo di destinazione dell’infrastruttura
principale inizialmente realizzata e commercializzate secondo il “Catalogo servizi”.

Sempre in un’ottica precompetitiva, sono stati inseriti nei vari bandi di gara come elemento premiante dei
cataloghi servizi che regolano i meccanismi di princing tra gli operatori di telecomunicazioni relativamente
alla commercializzazione delle risorse di rete. Tali meccanismi sono basati su contratti di IRU (Indefeasible
Right of Use, Diritto reale d’uso) con la seguente struttura:

Lotto IRU 5 anni IRU 10 anni IRU 15 anni
Patti Territoriali - Provincia Torino 0,40 €/m 0,54 €/m 0,60 €/m
Lottol - Alessandria 1,90 €/m 2,57 €/m 2,85 €/m
Lotto2 - Asti 1,90 €/m 2,57 €/m 2,85 €/m
Lotto3 - Biella 1,96 €/m 2,65 €/m 2,94 €/m
Lotto4 - Cuneo 1,96 €/m 2,65 €/m 2,94 €/m
Lotto5 - Novara 0,48 €/m 0,65 €/m 0,72 €/m
Lotto6 - Torino 1,96 €/m 2,65 €/m 2,94 €/m
Lotto7 - Verbania 2,00 €/m 2,70 €/m 3,00 €/m
Lotto8 - Vercelli 1,90 €/m 2,57 €/m 2,85 €/m
Progetto DOME — Verbano Cusio Ossola 1,04 €/m 1,40 €/m 1,56 €/m

Elenco prezzi del catalogo servizi aggiudicato per ciascun lotto per utenza privata
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Si precisa che i prezzi del precedente listino vengono dimezzati nel caso in cui I'utenza finale sia una
Pubblica Amministrazione (PA) o quando la coppia di fibre spente sia richiesta per connettere in generale
luoghi di pubblica utilita.

Pagina 7/7



